



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926692 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES
CONCORRÊNCIA 90001/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	ES
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para a realização de obras de engenharia contemplando a execução de reforma civil predial, sem dedicação de mão de obra exclusiva, na sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo localizado à Rua Professora Emília Franklin Módulo, nº. 228, Ed. Dr. Alzir Bernardino Alves, Bairro Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-730. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 13/11/2025 às 08:00 até 28/11/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/11/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/11/2025 às 09:40:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/11/2025 às 09:40:40	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	28/11/2025 às 09:54:53	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: De acordo com o Item 7.9.3 e 7.10, requeremos comprovação da Exequibilidade da Proposta. Por meio de Documentos e Planilhas Demonstrativas..
Sistema	28/11/2025 às 09:55:04	7.9.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
Sistema	28/11/2025 às 09:55:07	7.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema	28/11/2025 às 09:55:16	De acordo com o Item 7.9.3 e 7.10, requeremos comprovação da Exequibilidade da Proposta. Por meio de Documentos e Planilhas Demonstrativas.
Sistema	28/11/2025 às 12:26:28	O Certame será suspenso a partir deste momento, tendo em vista Análise a ser realizada pelo Setor Técnico Demandante das Planilhas enviadas, bem como da Exequibilidade da Proposta. Retornaremos no dia 01/12/2025, segunda-feira, às 10h00.
Sistema	28/11/2025 às 12:33:10	Boa tarde Srs. Licitantes. Solicito que a mensagem enviada anteriormente seja desconsiderada. Tendo em vista que foi enviada uma mensagem pela Empresa CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA às 11h52 solicitando dilação de prazo para envio da Exequibilidade da Proposta, conforme solicitado por essa Comissão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2025 às 12:33:30	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Boa tarde Sr. Licitante. Em relação à mensagem enviada às 11h52, defiro a solicitação de dilação do prazo até às 14h40, a fim de envio da apresentação da exequibilidade da Planilha. .
Sistema	28/11/2025 às 14:18:36	O Certame será suspenso a partir deste momento, tendo em vista Análise a ser realizada pelo Setor Técnico Demandante das Planilhas e toda a documentação enviada. Retornaremos no dia 01/12/2025, segunda-feira, às 10h00.
Sistema	28/11/2025 às 14:23:16	O Certame será suspenso a partir deste momento, tendo em vista Análise a ser realizada pelo Setor Técnico Demandante das Planilhas e toda a documentação enviada. Retornaremos no dia 01/12/2025, segunda-feira, às 10h00.
Sistema	01/12/2025 às 10:00:36	Bom dia Srs. Licitantes. Estamos retornando neste momento.
Sistema	01/12/2025 às 10:17:30	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da documentação conforme apontamentos do Setor Técnico Demandante (arquivos anexos via Diligência).
Sistema	01/12/2025 às 11:00:59	Comunicamos o deferimento do pedido de dilação de prazo interposto pela empresa CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA. O prazo será reaberto imediatamente após o encerramento da etapa vigente, às 12h19, estendendo-se por mais duas horas.
Sistema	01/12/2025 às 12:20:37	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:25:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Deferimento do pedido de dilação de prazo interposto pela empresa CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA.
Sistema	01/12/2025 às 15:00:41	Boa tarde Srs. Licitantes. O Certame será suspenso a partir deste momento, tendo em vista Análise a ser realizada pelo Setor Técnico Demandante das Planilhas e toda a documentação enviada. Retornaremos amanhã, 02/12/2025, terça-feira, às 10h00.
Sistema	02/12/2025 às 10:00:34	Bom dia senhores licitantes. Estamos retornando neste momento.
Sistema	02/12/2025 às 12:07:57	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 04/12/2025. Justificativa: Informamos que a solicitação de dilação de prazo por mais 48 horas foi deferida. O novo prazo será concedido após o término do período vigente, que se encerrou às 12h06 de hoje..
Sistema	02/12/2025 às 12:09:06	Boa tarde Srs. Licitantes. O Certame será suspenso a partir deste momento, tendo em vista Dilação de Prazo para envio de documentação por parte da Empresa CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA. Retornaremos quinta-feira, 04/12/2025, quinta-feira, às 13h00.
Sistema	04/12/2025 às 13:12:25	Boa tarde senhores licitantes. Estamos retornando neste momento.
Sistema	04/12/2025 às 13:16:42	Informamos que a documentação solicitada para a Empresa CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA foi recebida por esta Comissão e será enviada ao Setor Técnico Demandante para análise.
Sistema	04/12/2025 às 13:17:19	O Certame será suspenso a partir deste momento, tendo em vista Análise a ser realizada pelo Setor Técnico Demandante das Planilhas e toda a documentação enviada. Retornaremos amanhã, 05/12/2025, sexta-feira, às 10h00.
Sistema	05/12/2025 às 10:00:23	Bom dia senhores licitantes. Estamos retornando neste momento.
Sistema	05/12/2025 às 16:10:30	Boa tarde Srs. Licitantes. O Certame será suspenso a partir deste momento, tendo em vista Análise a ser realizada em toda a documentação enviada. Retornaremos terça-feira, 09/12/2025, às 10h00.
Sistema	09/12/2025 às 10:00:47	Bom dia senhores licitantes. Estamos retornando o certame neste momento.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/11/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
28/11/2025 às 09:40:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Contratação de empresa especializada para a realização de obras de engenharia contemplando a execução de reforma civil predial, sem dedicação de mão de obra exclusiva, na sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo localizado à Rua Professora Emília Franklin Módulo, nº. 228, Ed. Dr. Alzir Bernardino Alves, Bairro Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-730.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 1.114.692,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 1.114.692,7200 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Maior Desconto		

Aceito e Habilitado por CPF ***.884.***-3 - CRISLAYNE DE MORAES LACERDA FREITAS para CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51, melhor lance: 26,00% (R\$ 824.872,6128) (unitário) / 26,00% (R\$ 824.872,6128) (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	20,20% (R\$ 889.524,7906) (unitário) 20,20% (R\$ 889.524,7906) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.469.689/0001-60 - ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	25,00% (R\$ 836.019,5400) (unitário) 25,00% (R\$ 836.019,5400) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.158.919/0001-97 - BARRA RIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	16,60% (R\$ 929.653,7285) (unitário) 16,60% (R\$ 929.653,7285) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.272.265/0001-84 - CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.342.626/0001-51 - CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	26,00% (R\$ 824.872,6128) (unitário) 26,00% (R\$ 824.872,6128) (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 3,00% (R\$ 1.081.251,9384) (unitário) 3,00% (R\$ 1.081.251,9384) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.662.878/0001-43 - DUAL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	7,60% (R\$ 1.029.976,0733) (unitário) 7,60% (R\$ 1.029.976,0733) (total)	-
Valor proposta: 1,33% (R\$ 1.099.867,3069) (unitário) 1,33% (R\$ 1.099.867,3069) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	8,26% (R\$ 1.022.619,1014) (unitário) 8,26% (R\$ 1.022.619,1014) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.588.360/0001-17 - ETIMAP CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	0,02% (R\$ 1.114.469,7815) (unitário) 0,02% (R\$ 1.114.469,7815) (total)	-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 1.114.469,7815) (unitário) 0,02% (R\$ 1.114.469,7815) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	15,00% (R\$ 947.488,8120) (unitário) 15,00% (R\$ 947.488,8120) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.890.793/0001-09 - PACHECO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	7,00% (R\$ 1.036.664,2296) (unitário) 7,00% (R\$ 1.036.664,2296) (total)	-
Valor proposta: 7,00% (R\$ 1.036.664,2296) (unitário) 7,00% (R\$ 1.036.664,2296) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA S.A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	8,30% (R\$ 1.022.173,2243) (unitário) 8,30% (R\$ 1.022.173,2243) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	16,01% (R\$ 936.230,4156) (unitário) 16,01% (R\$ 936.230,4156) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.509.843/0001-06 - VENTO SUL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	0,11% (R\$ 1.113.466,5581) (unitário) 0,11% (R\$ 1.113.466,5581) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.218.008/0001-90 - VIENNA CLEAN SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	20,50% (R\$ 886.180,7124) (unitário) 20,50% (R\$ 886.180,7124) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (unitário) 0,01% (R\$ 1.114.581,2508) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2025 às 09:01:31	27.557.792/0001-56	3,50% (R\$ 1.075.678,4748)
28/11/2025 às 09:03:39	12.158.919/0001-97	7,10% (R\$ 1.035.549,5369)
28/11/2025 às 09:03:46	03.509.843/0001-06	0,11% (R\$ 1.113.466,5581)
28/11/2025 às 09:04:23	41.666.993/0001-12	7,50% (R\$ 1.031.090,7660)
28/11/2025 às 09:04:32	27.557.792/0001-56	7,05% (R\$ 1.036.106,8833)
28/11/2025 às 09:05:45	04.662.878/0001-43	7,01% (R\$ 1.036.552,7604)
28/11/2025 às 09:06:04	30.218.008/0001-90	7,00% (R\$ 1.036.664,2296)
28/11/2025 às 09:06:39	04.662.878/0001-43	7,60% (R\$ 1.029.976,0733)
28/11/2025 às 09:06:49	27.557.792/0001-56	7,51% (R\$ 1.030.979,2968)
28/11/2025 às 09:06:52	13.050.599/0001-10	7,70% (R\$ 1.028.861,3806)
28/11/2025 às 09:07:01	41.666.993/0001-12	8,00% (R\$ 1.025.517,3024)
28/11/2025 às 09:07:09	12.158.919/0001-97	8,10% (R\$ 1.024.402,6097)
28/11/2025 às 09:07:17	27.557.792/0001-56	7,99% (R\$ 1.025.628,7717)
28/11/2025 às 09:07:21	41.666.993/0001-12	8,50% (R\$ 1.019.943,8388)
28/11/2025 às 09:07:29	27.557.792/0001-56	8,26% (R\$ 1.022.619,1014)
28/11/2025 às 09:08:24	13.050.599/0001-10	8,60% (R\$ 1.018.829,1461)
28/11/2025 às 09:08:31	12.158.919/0001-97	8,70% (R\$ 1.017.714,4534)
28/11/2025 às 09:08:57	41.666.993/0001-12	9,00% (R\$ 1.014.370,3752)
28/11/2025 às 09:09:04	12.158.919/0001-97	9,10% (R\$ 1.013.255,6825)
28/11/2025 às 09:09:14	13.050.599/0001-10	9,20% (R\$ 1.012.140,9898)
28/11/2025 às 09:09:17	41.666.993/0001-12	9,50% (R\$ 1.008.796,9116)

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2025 às 09:09:50	30.218.008/0001-90	9,20% (R\$ 1.012.140,9898)
28/11/2025 às 09:09:52	13.050.599/0001-10	9,60% (R\$ 1.007.682,2189)
28/11/2025 às 09:10:14	43.371.025/0001-04	10,00% (R\$ 1.003.223,4480)
28/11/2025 às 09:10:30	12.158.919/0001-97	10,50% (R\$ 997.649,9844)
28/11/2025 às 09:10:34	41.666.993/0001-12	10,20% (R\$ 1.000.994,0626)
28/11/2025 às 09:10:48	30.218.008/0001-90	10,10% (R\$ 1.002.108,7553)
28/11/2025 às 09:10:52	41.666.993/0001-12	10,60% (R\$ 996.535,2917)
28/11/2025 às 09:11:10	13.050.599/0001-10	10,70% (R\$ 995.420,5990)
28/11/2025 às 09:11:16	30.218.008/0001-90	10,30% (R\$ 999.879,3699)
28/11/2025 às 09:11:30	41.666.993/0001-12	10,80% (R\$ 994.305,9063)
28/11/2025 às 09:11:53	30.218.008/0001-90	10,62% (R\$ 996.312,3532)
28/11/2025 às 09:11:55	13.050.599/0001-10	10,90% (R\$ 993.191,2136)
28/11/2025 às 09:12:02	41.666.993/0001-12	11,00% (R\$ 992.076,5208)
28/11/2025 às 09:12:13	13.050.599/0001-10	11,10% (R\$ 990.961,8281)
28/11/2025 às 09:12:23	10.616.350/0001-30	5,00% (R\$ 1.058.958,0840)
28/11/2025 às 09:12:34	41.666.993/0001-12	11,20% (R\$ 989.847,1354)
28/11/2025 às 09:12:44	13.050.599/0001-10	11,30% (R\$ 988.732,4427)
28/11/2025 às 09:12:53	41.666.993/0001-12	11,40% (R\$ 987.617,7500)
28/11/2025 às 09:12:56	12.158.919/0001-97	11,50% (R\$ 986.503,0572)
28/11/2025 às 09:13:01	30.218.008/0001-90	11,20% (R\$ 989.847,1354)
28/11/2025 às 09:13:12	41.666.993/0001-12	11,60% (R\$ 985.388,3645)
28/11/2025 às 09:13:17	43.371.025/0001-04	11,70% (R\$ 984.273,6718)
28/11/2025 às 09:13:28	30.218.008/0001-90	11,51% (R\$ 986.391,5880)
28/11/2025 às 09:13:33	41.666.993/0001-12	11,80% (R\$ 983.158,9791)
28/11/2025 às 09:14:18	12.158.919/0001-97	12,00% (R\$ 980.929,5936)
28/11/2025 às 09:14:20	30.218.008/0001-90	11,62% (R\$ 985.165,4260)
28/11/2025 às 09:14:42	30.218.008/0001-90	11,71% (R\$ 984.162,2025)
28/11/2025 às 09:14:47	41.666.993/0001-12	12,10% (R\$ 979.814,9009)
28/11/2025 às 09:15:16	30.218.008/0001-90	11,82% (R\$ 982.936,0405)
28/11/2025 às 09:15:18	43.371.025/0001-04	12,20% (R\$ 978.700,2082)
28/11/2025 às 09:15:25	10.616.350/0001-30	8,30% (R\$ 1.022.173,2243)
28/11/2025 às 09:15:37	41.666.993/0001-12	12,30% (R\$ 977.585,5155)
28/11/2025 às 09:15:49	30.218.008/0001-90	12,02% (R\$ 980.706,6551)

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2025 às 09:16:04	30.218.008/0001-90	12,12% (R\$ 979.591,9624)
28/11/2025 às 09:16:25	12.158.919/0001-97	12,17% (R\$ 979.034,6160)
28/11/2025 às 09:16:57	43.371.025/0001-04	12,40% (R\$ 976.470,8228)
28/11/2025 às 09:17:10	41.666.993/0001-12	12,50% (R\$ 975.356,1300)
28/11/2025 às 09:17:17	30.218.008/0001-90	12,25% (R\$ 978.142,8618)
28/11/2025 às 09:17:28	13.050.599/0001-10	12,30% (R\$ 977.585,5155)
28/11/2025 às 09:17:33	12.158.919/0001-97	12,35% (R\$ 977.028,1691)
28/11/2025 às 09:17:35	13.050.599/0001-10	12,60% (R\$ 974.241,4373)
28/11/2025 às 09:17:46	12.158.919/0001-97	12,45% (R\$ 975.913,4764)
28/11/2025 às 09:17:50	30.218.008/0001-90	12,45% (R\$ 975.913,4764)
28/11/2025 às 09:17:58	41.666.993/0001-12	12,70% (R\$ 973.126,7446)
28/11/2025 às 09:18:08	13.050.599/0001-10	12,80% (R\$ 972.012,0519)
28/11/2025 às 09:18:20	41.666.993/0001-12	12,90% (R\$ 970.897,3592)
28/11/2025 às 09:18:31	30.218.008/0001-90	12,63% (R\$ 973.907,0295)
28/11/2025 às 09:18:53	43.371.025/0001-04	13,00% (R\$ 969.782,6664)
28/11/2025 às 09:19:00	13.050.599/0001-10	13,10% (R\$ 968.667,9737)
28/11/2025 às 09:19:21	12.158.919/0001-97	12,95% (R\$ 970.340,0128)
28/11/2025 às 09:19:51	30.218.008/0001-90	12,96% (R\$ 970.228,5435)
28/11/2025 às 09:20:02	43.371.025/0001-04	13,20% (R\$ 967.553,2810)
28/11/2025 às 09:20:09	13.050.599/0001-10	13,30% (R\$ 966.438,5883)
28/11/2025 às 09:20:28	30.218.008/0001-90	13,11% (R\$ 968.556,5045)
28/11/2025 às 09:20:44	12.158.919/0001-97	13,15% (R\$ 968.110,6274)
28/11/2025 às 09:21:33	41.666.993/0001-12	13,50% (R\$ 964.209,2028)
28/11/2025 às 09:21:46	43.371.025/0001-04	13,60% (R\$ 963.094,5101)
28/11/2025 às 09:21:56	30.218.008/0001-90	13,22% (R\$ 967.330,3425)
28/11/2025 às 09:22:07	44.342.626/0001-51	14,00% (R\$ 958.635,7392)
28/11/2025 às 09:22:14	13.050.599/0001-10	14,10% (R\$ 957.521,0465)
28/11/2025 às 09:22:15	30.218.008/0001-90	13,32% (R\$ 966.215,6497)
28/11/2025 às 09:22:24	44.342.626/0001-51	14,20% (R\$ 956.406,3538)
28/11/2025 às 09:22:59	13.050.599/0001-10	14,30% (R\$ 955.291,6611)
28/11/2025 às 09:23:09	43.371.025/0001-04	14,40% (R\$ 954.176,9684)
28/11/2025 às 09:23:18	13.050.599/0001-10	14,50% (R\$ 953.062,2756)
28/11/2025 às 09:23:23	12.158.919/0001-97	13,60% (R\$ 963.094,5101)

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2025 às 09:23:29	44.342.626/0001-51	14,60% (R\$ 951.947,5829)
28/11/2025 às 09:23:35	43.371.025/0001-04	14,70% (R\$ 950.832,8902)
28/11/2025 às 09:23:38	44.342.626/0001-51	15,00% (R\$ 947.488,8120)
28/11/2025 às 09:23:49	13.050.599/0001-10	16,00% (R\$ 936.341,8848)
28/11/2025 às 09:24:06	44.342.626/0001-51	17,00% (R\$ 925.194,9576)
28/11/2025 às 09:24:17	43.371.025/0001-04	17,20% (R\$ 922.965,5722)
28/11/2025 às 09:24:31	44.342.626/0001-51	17,50% (R\$ 919.621,4940)
28/11/2025 às 09:24:37	43.371.025/0001-04	17,60% (R\$ 918.506,8013)
28/11/2025 às 09:24:40	13.050.599/0001-10	18,00% (R\$ 914.048,0304)
28/11/2025 às 09:24:51	30.218.008/0001-90	14,90% (R\$ 948.603,5048)
28/11/2025 às 09:24:55	44.342.626/0001-51	20,00% (R\$ 891.754,1760)
28/11/2025 às 09:25:25	13.050.599/0001-10	20,10% (R\$ 890.639,4833)
28/11/2025 às 09:25:29	12.158.919/0001-97	15,00% (R\$ 947.488,8120)
28/11/2025 às 09:25:49	43.371.025/0001-04	25,00% (R\$ 836.019,5400)
28/11/2025 às 09:25:49	41.666.993/0001-12	15,00% (R\$ 947.488,8120)
28/11/2025 às 09:26:08	30.218.008/0001-90	15,10% (R\$ 946.374,1193)
28/11/2025 às 09:26:12	44.342.626/0001-51	26,00% (R\$ 824.872,6128)
28/11/2025 às 09:27:13	02.429.119/0001-00	10,00% (R\$ 1.003.223,4480)
28/11/2025 às 09:27:15	30.218.008/0001-90	20,50% (R\$ 886.180,7124)
28/11/2025 às 09:28:14	02.429.119/0001-00	15,00% (R\$ 947.488,8120)
28/11/2025 às 09:29:59	13.050.599/0001-10	20,20% (R\$ 889.524,7906)
28/11/2025 às 09:30:40	12.158.919/0001-97	15,10% (R\$ 946.374,1193)
28/11/2025 às 09:32:01	41.666.993/0001-12	15,15% (R\$ 945.816,7730)
28/11/2025 às 09:33:24	12.158.919/0001-97	15,20% (R\$ 945.259,4266)
28/11/2025 às 09:33:57	41.666.993/0001-12	15,25% (R\$ 944.702,0802)
28/11/2025 às 09:34:22	12.158.919/0001-97	15,30% (R\$ 944.144,7339)
28/11/2025 às 09:35:10	41.666.993/0001-12	15,35% (R\$ 943.587,3875)
28/11/2025 às 09:35:52	12.158.919/0001-97	16,00% (R\$ 936.341,8848)
28/11/2025 às 09:37:43	41.666.993/0001-12	16,01% (R\$ 936.230,4156)
28/11/2025 às 09:37:56	12.158.919/0001-97	16,60% (R\$ 929.653,7285)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2025 às 09:00:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2025 às 09:39:57	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 44.342.626/0001-51	05/12/2025 às 10:16:41	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 05/12/2025. Justificativa: Favor enviar a Proposta e a Planilha atualizadas conforme o último valor ofertado na fase de lances. .
Pelo participante 44.342.626/0001-51	05/12/2025 às 10:50:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:30 de 05/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51.
Pelo participante 44.342.626/0001-51	05/12/2025 às 10:52:54	Bom dia! Prezado(a) Sr(a), agente de Contratação, anexamos a Proposta e Planilha conforme solicitado, seguimos a disposição.
Sistema	05/12/2025 às 11:10:43	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2025 11:20:43.
Sistema para o participante 44.342.626/0001-51	05/12/2025 às 11:28:43	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 05/12/2025. Justificativa: Favor enviar toda a documentação Habilitatória. Conforme o item 8.12.1. do Edital, o prazo para envio é de 2 horas, prorrogável por igual período..
Pelo participante 44.342.626/0001-51	05/12/2025 às 12:43:43	Boa tarde! Sr(a) Agente de Contratação. Considerando a complexidade dos documentos solicitados e a necessidade de adequada organização das informações, vimos respeitosamente requerer a concessão de dilação de prazo para apresentação dos documentos.
Sistema para o participante 44.342.626/0001-51	05/12/2025 às 13:23:13	Boa tarde Sr. Licitante. Dilação concedida. O Prazo será dilatado após o encerramento do primeiro prazo concedido.
Sistema para o participante 44.342.626/0001-51	05/12/2025 às 13:31:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:31:00 de 05/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51.
Sistema para o participante 44.342.626/0001-51	05/12/2025 às 13:33:28	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 05/12/2025. Justificativa: Favor enviar toda a documentação Habilitatória..
Pelo participante 44.342.626/0001-51	05/12/2025 às 15:08:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:49 de 05/12/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51.
Pelo participante 44.342.626/0001-51	05/12/2025 às 15:13:16	Em tempo, informamos que todos os documentos solicitados foram devidamente anexados para análise e prosseguimento do certame. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
Sistema para o participante 44.342.626/0001-51	05/12/2025 às 15:19:59	Recebido. Obrigada!
Sistema	09/12/2025 às 10:00:53	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/12/2025 10:10:53.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
28/11/2025 às 09:00:05	Item aberto para lances.
28/11/2025 às 09:39:57	Item com etapa aberta encerrada.
28/11/2025 às 09:39:57	Item encerrado para lances.
05/12/2025 às 10:16:41	Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 05/12/2025. Justificativa: Favor enviar a Proposta e a Planilha atualizadas conforme o último valor ofertado na fase de lances. .
05/12/2025 às 10:50:30	Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
05/12/2025 às 11:10:43	Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51 teve a proposta aceita, melhor lance: 26,00% (R\$ 824.872,6128).
05/12/2025 às 11:28:43	Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 05/12/2025. Justificativa: Favor enviar toda a documentação Habilitatória. Conforme o item 8.12.1. do Edital, o prazo para envio é de 2 horas, prorrogável por igual período..
05/12/2025 às 13:33:28	Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 05/12/2025. Justificativa: Favor enviar toda a documentação Habilitatória..
05/12/2025 às 15:08:49	Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51 finalizou o envio de anexo.
09/12/2025 às 10:00:53	Fornecedor CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA, CNPJ 44.342.626/0001-51 foi habilitado.
09/12/2025 às 10:11:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.